

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 11
к Договору Управления многоквартирным домом № М4 от «01» июня 2015г.

р.п. Кольцово

«01» ноября 2025г.

Собственники помещений многоквартирного дома № 4, ул. Молодежная, р.п. Кольцово, НСО, действующие на основании решения общего собрания собственников помещений (далее - Общее собрание) (Протокол №20250900115955 от 05 ноября 2025г.), согласно списка, приведенного в Приложении № 1 к Договору управления многоквартирным домом № М4 от 01.06.2015г. (далее — Договор), именуемые в дальнейшем **Собственники**, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Проспект»**, в лице директора Корчагина Константина Павловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **Управляющая организация**, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет

1.1. По настоящему Дополнительному соглашению «Собственники» поручают, а «Управляющая организация» обязуется выполнить **работы по замене входной двери на алюминиевую с остеклением (подъезд №2)** многоквартирного дома (далее – "Работа"), расположенного по адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово, дом № 4, ул. Молодежная (далее - «Объект работ»).

1.2. Настоящее Дополнительное соглашение заключено в соответствии с п. 3.1.3 Договора, на основании решения Общего собрания собственников помещений (**Протокол № 20250900115955 от «05» ноября 2025г.**), на условиях, утвержденных решением Общего собрания, вступает в силу с **«01» ноября 2025г.**

1.3. Утверждение «Собственниками» настоящего Дополнительного соглашения на Общем собрании при голосовании по вопросам повестки дня - является его акцептом (подписанием).

1.4. Условия настоящего Дополнительного соглашения являются одинаковыми для всех «Собственников» помещений.

1.5. «Собственники» обязуются принять результат работы и оплатить ее «Управляющей организации» в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Дополнительного соглашения.

1.6. Срок выполнения работ:

начало: с «01» ноября 2025г.

окончание: «31» октября 2026г.

1.7. «Управляющая организация» имеет право выполнить «Работы» досрочно.

1.8. «Работа» считается выполненной после подписания двустороннего акта сдачи-приемки «Работы» между «Собственниками» и «Управляющей организацией».

2. Права и обязанности сторон

2.1. «Управляющая организация» обязана:

2.1.1. Выполнить «Работу» с надлежащим качеством.

2.1.2. Выполнить «Работу» в срок, указанный в п. 1.6. настоящего Дополнительного соглашения.

2.1.3. Передать результат «Работы» «Собственникам» по акту сдачи-приемки выполненных работ.

2.1.4. Безвозмездно исправить по требованию «Собственников» все выявленные недостатки, если в процессе выполнения «Работы» «Управляющая организация» допустила отступления от условий настоящего Дополнительного соглашения, ухудшившие качество «Работы».

2.2. «Управляющая организация» имеет право:

2.2.1. При неисполнении «Собственниками» обязанности оплатить цену, указанную в п. 3.1 в порядке, предусмотренном в п.3.2. настоящего Дополнительного соглашения, «Управляющая организация» имеет право на приостановление работы до момента выполнения «Собственниками» данной обязанности.

2.3. «Собственники» обязаны:

2.3.1. В течение 3 (трех) дней после получения от «Управляющей организации» извещения об окончании «Работы», принять результат «Работы» по акту сдачи-приемки выполненных работ и оплатить её «Управляющей организации» в порядке, предусмотренном в п.3.2. настоящего Дополнительного соглашения.

2.4. «Собственники» имеют право:

2.4.1. В любое время проверять ход и качество «Работы», выполняемой «Управляющей организацией», не вмешиваясь в ее деятельность.

2.4.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Дополнительному соглашению в любое время до сдачи им результата «Работы», уплатив «Управляющей организации» часть установленной цены пропорционально части «Работы», выполненной до получения извещения об отказе «Собственников» от исполнения дополнительного соглашения.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего Дополнительного соглашения составляет **236 749 (Двести тридцать шесть тысяч семьсот сорок девять) рублей 71 копейка**, в том числе НДС.

3.2. Порядок оплаты:

3.2.1. После окончания «Работ» по настоящему Дополнительному соглашению, «Собственники» принимают «Работу» путем подписания акта сдачи-приемки работ в течении 3 (трех) рабочих дней с момента извещения об окончании «Работ» либо по истечении срока, установленного в п. 1.6. настоящего Дополнительного соглашения.

3.2.2. В случае неподписания акта сдачи-приемки работ в течение 3 (трех) рабочих дней и неполучения аргументированного письменного отказа от подписания акта, работы «Собственниками» считаются принятыми, а акт подписанным (утвержденным).

3.2.3. В случае наличия замечаний «Собственники» и «Управляющая организация» составляют двухсторонний претензионный акт, в котором устанавливаются сроки устранения недостатков выполнения работ.

3.2.4. *По решению общего собрания Оплата работ по настоящему дополнительному соглашению производится за счет денежных средств, накапливаемых от сдачи в аренду общего имущества дома и средств текущего ремонта за период с 01.11.2025г по 31.10.2026г.*

4. Ответственность сторон

4.1. Риск случайной гибели «Объекта работ» или его части по ходу работ несёт «Управляющая организация». Если гибель «Объекта работ» произошла по вине «Собственников», «Управляющая организация» вправе получить вознаграждение за выполненный на этот момент объём работ.

4.4. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Дополнительным соглашением, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.

5. Гарантии

5.1. «Управляющая организация» гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответственными сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех «Работ» в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

6. Прочие условия

6.1. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами всех предусмотренных настоящим Дополнительным соглашением обязательств.

6.2. В случае прекращения у Собственника права собственности на помещения в многоквартирном доме, настоящее Дополнительное соглашение к Договору в отношении указанного Собственника считается расторгнутым. При этом, расторжение Договора и Дополнительного соглашения к Договору не влечет прекращения обязательств по оплате, не исполненных Собственником на момент расторжения настоящего Дополнительного соглашения.

6.3. Условия настоящего Дополнительного соглашения распространяются на Собственников помещений в многоквартирном доме, приобретающих право собственности на помещение в многоквартирном доме после вступления в силу Договора с даты приобретения соответствующего права, вне зависимости от факта и срока исполнения ими условий подписания Договора.

6.4. Акты сдачи - приема выполненных работ (оказанных услуг), указанных в 1.1. настоящего дополнительного соглашения подписываются Инициатором общего собрания/членом Совета дома.

В случае, если Инициатор общего собрания/ члены совета дома не могут исполнить свои обязанности (в связи с отъездом, болезнью, отпуском и другим причинам), то их обязанности могут быть исполнены одним из собственников многоквартирного дома.

6.5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Экземпляр Собственников храниться в порядке, установленным Общим собранием.

6.6. Во всем, что не определено настоящим Дополнительным соглашением Стороны обязуются руководствоваться заключенным Договором.

7. Подписи сторон

Управляющая организация
ООО «Управляющая компания Проспект»

630559, НСО, р.п. Кольцово, ул. Никольский
проспект, д. 6, оф. 6
ИНН 5433169856 КПП 543301001
р\счет 407 028 105 440 801 20 122
Сибирский банк ПАО Сбербанк
г. Новосибирск, БИК 045004641
корр\счет 30 101 810 500 000 000 641
тел.: (383) 304-82-10

Собственники:

Утверждение Собственниками настоящего
Дополнительного соглашения к договору
Управления многоквартирным домом № М4 от
«01» июня 2015г. на общем собрании при
голосовании по вопросам повестки дня является
его акцептом (подписанием).

Протокол Общего собрания
№20250900115955
от «05» ноября 2025г.

Управляющая организация
ООО «Управляющая компания Проспект»

Директор



/К.П. Корчагин/

